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Název stavby: Velkoplošná oprava povrchu MK Na Šancích, Valy 

u Mariánských Lázní 
 

Technický popis prováděných prací 
 

1) V rámci přípravy staveniště provede zhotovitel stavby ověření, zda se v 

zájmovém území stavby nacházejí podzemní inženýrské sítě a v případě, že ano, 

bude provedeno jejich vytyčení správcem dané IS. Při výstavbě je nutné 

respektovat podmínky správců podzemních vedení a těchto dbát. Zhotovitel 

stavby musí uvažovat s případnou rezervou na realizaci chrániček kabelových 

IS.  

2) Bude zřízeno zařízení staveniště na pozemcích investora.  

3) Bude provedeno vybourání stávajících zbytků asfaltového betonu a stávajících 

štěrkových konstrukčních vrstev. Vybouraný materiál bude odvezen na skládku 

k tomu určenou. Je zapotřebí postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

v aktuálním znění „O odpadech“ včetně prováděcích předpisů a příloh. Postup 

prací bude probíhat dle zásad organizace výstavby. Příprava staveniště bude 

prováděna dle TKP kap. 2. 

4) Stávající směrové i výškové řešení komunikace a sjezdů bude zachováno. 

Odvodnění komunikace bude taktéž zachováno stávající. 

5) V rámci PD nebyly provedeny žádné sondy pro potřeby posouzení aktivní zóny 

zemní pláně. Je proto zapotřebí uvažovat s rezervou pro nutnou sanaci 

neúnosných míst aktivní zóny zemní pláně. V PD je uvažováno se sanací 

nestabilních míst pomocí HDK fr. 63/125 v tl. max. 250mm + uzavírací vrstva 

ze ŠD fr. 0/16 v tl. 50mm. Sanace je v rozpočtu uvažována jako rezerva 

v plném rozsahu pojížděných ploch, vč. položek s ní souvisejících. 

Realizována bude na základě zkoušek únosnosti zemní pláně a po dohodě s TDI, 

resp. geotechnikem. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací. 

Sanace bude provedena po dokončení bouracích prací a HTÚ na úroveň parapláně. 

6) Před zahájením pokládky vrstvy z ŠD budou provedeny kontrolní zkoušky 

únosnosti, míry zhutnění a rovinatosti zemní pláně v rozsahu dle TKP kap. 4 a 

ČSN 73 6133. Zemní pláň bude upravená, rovná a zhutněná dle ČSN 72 1006. Min. 

příčný sklon je 3,0%. Míra zhutnění aktivní zóny podloží bude splňovat 

předepsané hodnoty dle ČSN. Modul deformace Edef,2 = 45 MPa. Přejímka bude za 

účasti stavebního dozoru investora a zaznamená se písemně do SD, bez ní nelze 

pokračovat v další pokládce. Zemní práce budou prováděny dle TKP kap. 4 a ČSN 

73 6133. 

7) Po realizaci HTÚ a případné sanace budou provedeny nové konstrukční vrstvy 

komunikace: 

Velkoplošná oprava – povrch asfalt – Nová konstrukce je navržena dle TP 170 

katalogového listu D1-N-2. 

40 mm Asfaltový beton střednězrnný ACO 11  (ČSN EN 13 108-1)  

 Asfaltový spojovací postřik 

0,3 kg/m
2
 

PS (ČSN 73 6129)  

50 mm Obalované kamenivo 

střednězrnné   

ACP 16+ (ČSN EN 13 108-1)  

 Asfaltový infiltrační postřik 

1,5 kg/m
2
 

PI (ČSN 73 6129)  

200 mm Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDA 0/63 (ČSN 73 6126-1) Edef,2=80MPa 

290 mm Celková vrstva  Edef,2=45MPa 
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Poznámka: uvedené hodnoty Edef,2 jsou myšleny na horní hraně příslušné 

konstrukční vrstvy po zhutnění. V místech pracovních spár na stávajících 

konstrukcích bude provedeno doplnění konstrukčních vrstev dle TP 146, resp. 

dle stávajících konstrukčních vrstev. Pracovní spáry budou ošetřeny 

asfaltovou zálivkou. 

Při provádění podkladních vrstev budou provedeny průkazní a kontrolní zkoušky 

v rozsahu dle TKP kap. 5. 

Při provádění postřiků budou provedeny průkazní a kontrolní zkoušky v rozsahu 

dle TKP kap. 26 a dle ČSN 73 6129. 

Při provádění asfaltových vrstev budou provedeny průkazní a kontrolní zkoušky 

v rozsahu dle TKP kap. 7, TP 109 kap. 6 a dle ČSN 73 6121. 

Veškeré zkoušky a přejímky materiálu budou zaznamenány do SD. 

Po dohodě s investorem a projektantem lze na základě návrhu zhotovitele a 

jeho odsouhlasení nahradit vrstvy ze štěrkodrtě jiným vhodným materiálem. 

Tato záměna musí být ekonomicky výhodnější a bude řešena jako méněpráce. 

8) Plochy mezi hranou komunikace a oplocením budou vysypány dekoračním kamenivem 

fr. 16/22 v tl. 50mm (doporučeným kamenivem je žula z lomu Vítkov). Kamenivo 

bude od rostlého terénu odděleno mulčovací geotextilií. 

9) Svislé a vodorovné značení není řešeno. 

10) Přechodné dopravní značení (PDZ): 
Provádění stavebních prací dotýkajících se veřejných komunikací bude 

v souladu s TP 65, TP 66 a zákona 13/1997 Sb. Vlastní stavební práce budou 

probíhat za úplného omezení provozu v ulici Na Šancích dle TP 66 schématu 

B/15 modifikovaného pro konkrétní podmínky staveniště. Zhotovitel zajistí, 

aby úplné omezení provozu trvalo po co nejkratší dobu. Není nutné vyznačovat 

objízdnou trasu.  

Před zahájením stavby provede zhotovitel aktualizaci a podrobné zpracování 

PDZ, které nechá odsouhlasit na DI Policie ČR v Chebu (Projektant není 

schopen ve fázi přípravy PD znát technologické možnosti a vybavení budoucího 

zhotovitele stavby). 

Specifikace rizik a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci 

stavby 

- výskyt inženýrských sítí, které nejsou správně zaznamenány 

jednotlivými správci podzemních zařízení  

- výskyt nefunkčních inženýrských sítí 

- nečekané výskyty různorodosti tříd zeminy, skály a spodní vody při 

výkopových pracích 

- místa vyžadující silné bourací mechanizmy v případě výskytu skalního 

podloží 

- eventuální základy starých budov, zasypané sklepy 

- místa nálezu historických památek, vyžadující pozastavení stavby a 

eventuální archeologický průzkum včetně nákladů s tím spojených 

 

V Chebu, 12/2016 

   

    Vypracoval: Ing. Martin Haueisen 


